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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΕΡΓΟ:  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΛΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
Ε.Π. ΥΠΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, 
Π.Δ.Ε. & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
2017ΣΕ27510048 

  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
6.690.393,55 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Τ Ε/Μ ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ Τ/Μ (€) ΔΑΠΑΝΗ(€) 

6 
Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 
αντλιοστασίου Ηράκλειας 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

6 Τεμάχια 1 125.600,00 125.600,00 

7 
Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 
αντλιοστασίου Ηράκλειας 
ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

7 Τεμάχια 1 85.800,00 85.800,00 

8 Δοκιμαστική λειτουργία 
αντλιοστασίων vacuum 8 Μήνες 6 4.000,00 24.000,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 235.400,00 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Τ Ε/Μ ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ Τ/Μ (€) ΔΑΠΑΝΗ(€) 

1 
Αποχετευτικό δίκτυο αναρρόφησης 
vacuum, Ηράκλεια  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

1 Τεμάχια 1 1.483.600,00 1.483.600,00 

2 
Αποχετευτικό δίκτυο αναρρόφησης 
vacuum, Ηράκλεια  
ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

2 Τεμάχια 1 1.782.400,00 1.782.400,00 

3 Καταθλιπτικός Αγωγός από Δυτικό 
σε Ανατολικό αντλιοστάσιο 3 Τεμάχια 1 156.300,00 156.300,00 

4 Καταθλιπτικός Αγωγός από 
Ανατολικό αντλιοστάσιο σε ΕΕΛ 4 Τεμάχια 1 484.600,00 484.600,00 

5 Δοκιμαστική λειτουργία δικτύων 
vacuum 5 Μήνες 6 6.000,00 36.000,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3.942.900,00 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Τ Ε/Μ ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ Τ/Μ (€) ΔΑΠΑΝΗ(€) 

9 
Οικοδομικές εργασίες 
αντλιοστασίου Ηράκλειας 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

9 Τεμάχια 1 156.300,00 156.300,00 

10 
Οικοδομικές εργασίες 
αντλιοστασίου Ηράκλειας 
ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

10 Τεμάχια 1 113.600,00 113.600,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 269.900,00 

   

 ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4.448.200,00 € 

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 800.676,00 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.248.876,00 € 

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% 472.398,84 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.721.274,84 € 

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 52.918,71 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.774.193,55 € 

 Φ.Π.Α. 24% 1.385.806,45 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 7.160.000,00 € 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ-

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Τ Ε/Μ ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ Τ/Μ (€) ΔΑΠΑΝΗ(€) 

1 Ιδιωτικές συνδέσεις 11 Τεμάχια 1 466.490,43 466.490,43 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 466.490,43 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 466.490,43 € 

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 83.968,28 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 550.458,71 € 

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% 49.541,29 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 600.000,00 € 

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΤΕΛΗ ΑΕΚΚ) 35.400,00 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 635.400,00 € 

 Φ.Π.Α. 24% 152.496,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 787.896,00 € 
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2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ) 
Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΣΗΣΗΣ ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Τ Ε/Μ ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ Τ/Μ (€) ΔΑΠΑΝΗ(€) 

1 Κανονική λειτουργία και 
συντήρηση 12 Μήνας 36 3.900,00 140.400,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 140.400,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 140.400,00 € 

 Φ.Π.Α. 24% 33.696,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 174.096,00 € 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΣΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 36 

ΜΗΝΕΣ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Τ Ε/Μ ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ Τ/Μ (€) ΔΑΠΑΝΗ(€) 

1 Κανονική λειτουργία και 
συντήρηση (Δικαίωμα Προαίρεσης) 12 Μήνας 36 3.900,00 140.400,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 140.400,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 140.400,00 € 

 Φ.Π.Α. 24% 33.696,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 174.096,00 € 
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3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Α. ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Α/Α  ΔΑΠΑΝΗ(€) 

1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ 5.774.193,55 

2 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) 635.400,00 

3 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ 140.400,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6.549.993,55 € 

 Φ.Π.Α. 24% 1.571.998,45 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.121.992,00 € 

 
 
Β. ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Α/Α  ΔΑΠΑΝΗ(€) 

1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ 5.774.193,55 

2 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) 635.400,00 

3 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ 140.400,00 

4 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ 
(ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) 140.400,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6.690.393,55 € 

 Φ.Π.Α. 24% 1.605.694,45 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.296.088,00 € 
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ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ  
………………… 2019  

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  

….…………….. ….…………….. 
….…………….. ….…………….. 
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