



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ:

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Ε.Π. ΥΠΕΠΕΡΑΑ 2014-2020,
Π.Δ.Ε. & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2017ΣΕ27510048

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

6.690.393,55 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ						
A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A/T	Ε/Μ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΕΣ	T/M (€)	ΔΑΠΑΝΗ(€)
1	Αποχετευτικό δίκτυο αναρρόφησης vacuum, Ηράκλεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	1	Τεμάχια	1		
2	Αποχετευτικό δίκτυο αναρρόφησης vacuum, Ηράκλεια ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	2	Τεμάχια	1		
3	Καταθλιπτικός Αγωγός από Δυτικό σε Ανατολικό αντλιοστάσιο	3	Τεμάχια	1		
4	Καταθλιπτικός Αγωγός από Ανατολικό αντλιοστάσιο σε ΕΕΛ	4	Τεμάχια	1		
5	Δοκιμαστική λειτουργία δικτύων vacuum	5	Μήνες	6		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1						

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ						
A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A/T	Ε/Μ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΕΣ	T/M (€)	ΔΑΠΑΝΗ(€)
6	Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός αντλιοστασίου Ηράκλειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	6	Τεμάχια	1		
7	Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός αντλιοστασίου Ηράκλειας ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	7	Τεμάχια	1		
8	Δοκιμαστική λειτουργία αντλιοστασίων vacuum	8	Μήνες	6		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2						

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ						
A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A/T	Ε/Μ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΕΣ	T/M (€)	ΔΑΠΑΝΗ(€)
9	Οικοδομικές εργασίες αντλιοστασίου Ηράκλειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	9	Τεμάχια	1		
10	Οικοδομικές εργασίες αντλιοστασίου Ηράκλειας ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	10	Τεμάχια	1		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3						

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1+2+3)	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%	
ΣΥΝΟΛΟ 1	

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ						
Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Α/Τ	Ε/Μ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΕΣ	Τ/Μ (€)	ΔΑΠΑΝΗ(€)
1	Ιδιωτικές συνδέσεις	11	Τεμάχια	1		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ						
						ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
						Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%
						ΣΥΝΟΛΟ 2

**2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ)**

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ						
Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Α/Τ	Ε/Μ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΕΣ	Τ/Μ (€)	ΔΑΠΑΝΗ(€)
1	Κανονική λειτουργία και συντήρηση	12	Μήνας	36		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ						
						ΣΥΝΟΛΟ 3

3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A. ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ		
A/A		ΔΑΠΑΝΗ(€)
1	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ 1)	
2	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ 2)	
3	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΟ 3)	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

B. ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ		
A/A		ΔΑΠΑΝΗ(€)
1	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ 1)	
2	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ 2)	
3	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΟ 3)	
4	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) (ΣΥΝΟΛΟ 3)	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

.../.../2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ